

### PRILOG 3

<b>Lista prihvatljivih troškova tip operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“</b>	
<b>Kod troška</b>	<b>Naziv prihvatljivih troškova</b>
<b>1.</b>	<b>Ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)</b>
1.1	Pripremni radovi
1.2	Radovi na donjem ustroju
1.3	Radovi na poboljšanju (stabilizaciji) tla
1.4	Radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji
1.5	Betonski i armirano betonski radovi
1.6	Kamenarski radovi
1.7	Radovi na gornjem ustroju
1.8	Asfaltni radovi
1.9	Radovi sanacije tla i klizišta
1.10	Radovi korekcije i uređenja manjih vodotoka
1.11	Radovi izvedbe manjih mostova
1.12	Radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste
1.13	Radovi postavljanja prometne signalizacije, znakova i opreme
1.14	Završni radovi
<b>2.</b>	<b>Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta</b>
2.1	Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
<b>3.</b>	<b>Opći troškovi (ostalo)</b>
3.1	Troškovi pripreme dokumentacije za natječaj
3.2	Troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica
3.3	Troškovi pripreme glavnog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica
3.4	Troškovi stručnog nadzora izgradnje i/ili rekonstrukcije šumskih prometnica
3.5	Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata
3.6	Troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000)
3.7	Usluge inženjera i konzultanata
<b>4.</b>	<b>Nematerijalna ulaganja</b>
4.1	Kupnja ili razvoj računalnih programa
4.2	Ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem

